АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Верх-Тула

От  24 октября 2025 г.                                                                №640/88.005

О внесении изменений в постановление от 16.10.2025 №613/88.005

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ концессионных соглашениях», в целях привлечения внебюджетных инвестиций  и эффективного использования находящегося в собственности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области муниципального имущества, оказания бесперебойного и качественного предоставления теплоснабжения населению Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в постановление администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 16.10.2025г. №613/88.005 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения», изложив приложение №3 «Проект концессионного соглашения» в редакции согласно приложению.
2. Конкурсной комиссии администрации Верх-Тулинского сельсовета  обеспечить размещение на официальном сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета http: // adm-verh-tula.nso.ru, на сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», а также в печатном издании «Новосибирский район-территория развития» настоящего постановления на срок не менее 30 дней.



Глава Верх-Тулинского сельсовета                                                        М.И. Соболёк







Исп.Е.А.Тюленева
2933268
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Проект Концессионного соглашения
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____

Новосибирская область,
Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, ул. Советская, 1                                                     «___»________________ 2025 г.

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, выступающая от имени собственника муниципального имущества муниципального образования Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Соболёк Майи Ивановны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концедент", с одной стороны, 
и ______________________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Концессионер", в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
и Новосибирская область, от имени которой выступает губернатор Травников Андрей Александрович, действующий на основании Устава Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Субъект РФ», с третьей стороны,
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса _____________________________________, распоряжением администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от _____________________________________________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

[bookmark: _Hlk211847786]1.1. Концессионер обязуется за свой счет произвести реконструкцию  (модернизацию) Объекта Концессионного соглашения, указанного в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – Объект Соглашения), право собственности на который принадлежит Концеденту, осуществлять содержание и текущий и капитальный ремонт Объекта Соглашения, предоставлять коммунальную услугу по теплоснабжению, потребителям п.Красный Восток, п. 8 Марта Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и другим потребителям (далее - потребители) по тарифам (ценам), утвержденным департаментом по тарифам Новосибирской области, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности. 
1.2. К реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения относятся мероприятия по его модернизации, ремонту и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования и элементов новым, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения. 
1.3. К техническому обслуживанию относится:
1. Осмотр всех систем. Проверка работы котлов, насосов, трубопроводов, а также систем автоматизации и безопасности. Специалисты обращают внимание на наличие коррозии, утечек, а также на состояние теплообменников и фильтров.
2. Отладка системы. Регулирование давления, настройка температуры и проверка работ систем управления.
3. Выполнение планового и/или экстренного ремонта. В процессе техобслуживания выявляются неисправности, требующие ремонта.
4. Подготовка котельной к отопительному сезону. Проверка всех систем на работоспособность, очистка от накопившихся загрязнений и проверка наличия необходимых запасов топлива.

	2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является система теплоснабжения, п.Красный Восток, п. 8 Марта Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предназначенная для осуществления деятельности, указанной в разделе. 1 настоящего Соглашения. 
2.2. Перечень имущества (включая сведения о составе и описание), составляющего Объект Соглашения, определяется Приложением №1 к настоящему Соглашению. 
2.3. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности.
2.4. Концедент гарантирует, что Объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
2.5. Перечень документов с приложением копий документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на Объект Соглашения, содержится в Приложении № 2 к настоящему Концессионному соглашению.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру 
Объекта Соглашения

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования им не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Соглашения.
3.2. Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи Объекта, подписываемому Концедентом и Концессионером (Приложение №3 к настоящему Соглашению).
Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после принятия Объекта Концессионером и подписания акта приема-передачи Объекта.
Одновременно с передачей Объекта Соглашения Концессионеру Концедент передает документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.
3.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения в виде обременения права собственности Концедента на Объект Соглашения, в течение 30 (десяти) дней со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.
3.4. Государственная регистрация прав, указанных в подпункте 3.3. настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера. При этом Концедент обязуется предоставить Концессионеру комплект документов, необходимых ему для осуществления государственной регистрации обременения права собственности Концедента на Объект Соглашения.
3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения несет Концессионер в течение всего срока действия настоящего Соглашения.
3.6. В случае если гибель Объекта Соглашения произошла вследствие неисполнения Концессионером своих обязанностей в области пожарной и промышленной безопасности, Концессионер обязан возместить Концеденту причиненный ущерб.

4. Реконструкция (модернизация) Объекта Соглашения

4.1. Реконструкция (модернизация) Объекта Соглашения осуществляется с 01.01.2026г. 
4.2. Задание и основные мероприятия (модернизации) Объекта Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 4).
4.2.1 Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию объекта без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) составляет 500 000 тыс.руб ( пятьсот) тысяч рублей с НДС (20%) за весь срок концессионного соглашения.
4.3. Концессионер обязан произвести реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглашения в соответствии с графиком, указанным в Приложении№4 к настоящему Соглашению.
4.4. Завершение Концессионером работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ, который составляется по окончании каждого этапа работ (Приложение №5).
4.5. Концессионер обязан эксплуатировать Объект Соглашения в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, позволяющими осуществлять деятельность по теплоснабжению потребителей (Приложение 6).
4.6. Приемка работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения осуществляется по мере выполнения работ к настоящему Соглашению в следующем порядке:
4.6.1. По окончании выполнения соответствующих работ, Концессионер письменно уведомляет Концедента о готовности к сдаче выполненных работ. Концедент в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить своего уполномоченного представителя для осуществления приемки выполненных работ. 
4.6.2. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ подписать их и вернуть один экземпляр в адрес Концессионера, указанный в настоящем соглашении, или в тот же срок направить мотивированный отказ от подписания актов с перечнем замечаний. 
4.7. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.
4.8. Концедент оказывает в период действия Соглашения Концессионеру помощь в целях наиболее эффективного и грамотного использования Концессионером объектов Соглашения, переданных ему во временное владение и пользование по настоящему Соглашению.
4.9. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
4.10. Реконструкция (модернизация) должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечить непрерывную эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с его технико-экономическими показателями. 
4.11. Концедент при необходимости оказывает содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения.
4.12. Концессионер обязан за свой счет обеспечить подготовку территории, необходимой для реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в соответствии с действующим законодательством. В необходимых случаях Концедент оказывает содействие Концессионеру в подготовке территории.
4.13. Концедент вправе нести расходы на компенсацию затрат Концессионера по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Объекте Соглашения, а также на компенсацию затрат на проведение мероприятий по капитальному ремонту Объекта Соглашения при возникновении неотложной необходимости в виде субсидии Концессионеру, которая предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных в бюджете Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на соответствующие цели в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Верх-Тулинского сельсовета. При этом компенсация осуществляется на мероприятия, не включенные в приложение №3 к настоящему соглашению. 

5. Порядок пользования земельным участком Концессионером

5.1. Объект расположен на земельном участке по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, п.Красный Восток, ул.Советская,65/3.
5.2. Концессионер имеет право пользования частью земельного участка, указанного в п.5.1. настоящего соглашения, пропорционально площади Объекта, на основании Договора аренды.

6. Владение, пользование и распоряжение Объектом Соглашения,
предоставляемым Концессионеру

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом Соглашения.
6.2. С даты начала эксплуатации до даты прекращения действия настоящего Концессионного соглашения Концессионер должен обеспечить непрерывную круглогодичную деятельность Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Концессионным соглашением, требованиями законодательства Российской Федерации и правилами об эксплуатации и техническом обслуживании Объекта Соглашения, разрабатываемыми Концессионером, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, 
6.3. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в настоящем Соглашении. При осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не допускается создание недвижимого имущества, не относящегося к Объекту Соглашения.
6.4. Концессионер обязан осуществлять за свой счет техническое обслуживание объекта концессионного соглашения, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением.
6.5. Концессионер не имеет права передавать Объект Соглашения в пользование третьим лицам.
6.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.
6.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением (за исключением самого Объекта Соглашения, включая, все неотделимые улучшения и оборудование, необходимое для полного производственного цикла), является собственностью Концессионера.
Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к объекту настоящего Соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.
6.9. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от собственного имущества и производить соответствующее начисление амортизации.
6.10. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде задатка в размере 5% от стоимости мероприятий по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения.
Обеспечение предоставляется Концессионером на весь период действия настоящего Соглашения в следующем порядке: не менее, чем за пять рабочих дней до подписания настоящего Соглашения.
6.11. Концессионер обязан соблюдать требования законодательства в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, предусмотренные положениями частей 9 и 13 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", частей 1 и 5 статьи 34 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", и требования стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Федерации.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения не позднее, чем в дату прекращения Соглашения, вне зависимости от основания для его прекращения. Концессионер обязан путем заключения с Концедентом акта приема-передачи Объекта, по форме согласно приложению №3 к настоящему Соглашению.
- передать реконструированный (модернизированный) Объект Соглашения в нормальном состоянии с учетом износа и эксплуатации в соответствии с настоящим Соглашением пригодным для осуществления деятельности, указанной в настоящем Соглашении, и не обремененным правами третьих лиц;
- осуществить в рамках законодательства Российской Федерации уступку Концеденту, новацию или иную передачу всех договоров, заключенных Концессионером для целей исполнения настоящего Соглашения.
7.2. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к Объекту Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.
7.4. За месяц до даты истечения срока действия настоящего Соглашения Концедент совместно с Концессионером обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.
7.5. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи Объекта.
При безосновательном уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи Объекта обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения (имущества, входящего в Объект Соглашения,) считается исполненной, если Концессионер в установленном настоящим Соглашением порядке подготовил и направил Концеденту акт приема-передачи Объекта, но в течение 15 рабочих дней с момента его получения Концедентом не получил от него возражений относительно принимаемого имущества.
7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.
7.7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в том числе обратиться с заявлением в регистрирующий орган, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Концедентом акта приема-передачи Объекта.



8. Порядок осуществления Концессионером деятельности по Соглашению

8.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в настоящем Соглашении.
8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных 13 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов.
При осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению полезный отпуск тепловой энергии, вырабатываемый источниками тепловой энергии (котельной), должен соответствовать схеме теплоснабжения, с учетом фактических режимов работы источников тепловой энергии (котельной) и режимов теплопотребления.
8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
8.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в настоящем Соглашении, с момента его заключения и до окончания срока, указанного в п. 9.1 настоящего Соглашения.
8.5. Помимо деятельности, указанной в настоящем Соглашении, Концессионер с использованием Объекта Соглашения не имеет права осуществлять иную деятельность.
8.6. Концессионер обязан предоставлять уполномоченным органам сведения, необходимые для предоставления потребителям льгот, установленных федеральными законами, законами Новосибирской области, нормативными правовыми актами Верх-Тулинского сельсовета.
8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в настоящем Соглашении, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
8.8. Регулирование тарифов на производимые Концессионером товары осуществляется в соответствии с методом индексации тарифов.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской  Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.
8.9. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения (c НДС)

	№ п/п
	Год срока действия настоящего Соглашения
	Объем валовой выручки, руб. с НДС (20%)

	1
	2026
	6222,17

	2
	2027
	6471,06

	3
	2028
	6729,90

	4
	2029

	6999,10


	5
	2030
	7279,06



Объем валовой выручки является ориентировочно-расчетным и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере теплоснабжения.
8.10. Концессионер обязан осуществлять за свой счет техническое обслуживание объекта концессионного соглашения, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением;
8.11.  Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.


9. Сроки по Соглашению

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения Соглашения и действует до 31 декабря 2030 г. включительно.
9.2. Срок использования (эксплуатации) и обслуживания устанавливается до окончания действия настоящего Соглашения или соглашением сторон при его досрочном прекращении.

10. Плата по Соглашению

10.1. Концедент не взимает плату за пользование переданным имуществом, так как Концессионером производится реализация оказания услуг для потребителей по регулируемым тарифам (ценам), утвержденным Департаментом по тарифам Новосибирской области.

11. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются Концедентом или уполномоченным им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, нормативными правовыми актами Верх-Тулинского сельсовета, настоящим Соглашением. Концедент вправе определить иной уполномоченный орган и (или) юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, нормативными правовыми актами Верх-Тулинского сельсовета, для осуществления контроля в рамках настоящего Соглашения. В случае определения иного уполномоченного органа и (или) юридического лица, Концедент уведомляет об этом Концессионера в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по срокам реконструкции объектов в рамках настоящего Соглашения, осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Концессии установленным настоящим Соглашением технико-экономическим показателям осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта настоящего Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением.
11.3. Концедент не реже 1 раза в год проводит контроль (плановую проверку) соблюдения со стороны Концессионера условий настоящего Соглашения.
Уполномоченные органы Концедента обязаны осуществлять контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения путем осуществления следующих видов плановых проверок:
- выборочные проверки исполнения Концессионером обязательств по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения;
- проверки мер по устранению недостатков и нарушений, а также несоответствий требованиям к реконструкции (модернизации) и эксплуатации;
- проверки факта достижения Объектом Соглашения заявленных технико-экономических показателей в процессе эксплуатации Объекта Соглашения. По жалобам потребителей Концедентом могут проводиться внеплановые проверки.
11.4. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на территорию Объекта Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в настоящем Соглашении.
11.5.Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствовать при проведении любой проверке на местах путем направления Концессионеру уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 3 дня до начала проведения – для плановой проверки, не позднее, чем за 1 день до начала проведения – для внеплановой проверки.
По результатам проверок Концедентом составляется акт о результатах контроля (Приложение №7), который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах контроля, а также отказаться от его подписания. В таком случае акт о результатах контроля подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.
11.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
11.7. Стороны обязаны в течение 5 дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, подписать документ об исполнении указанных обязательств.
11.8. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить документы и информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Запрашиваемые Концедентом документы и информацию, относящиеся к исполнению обязательств по реконструкции Объекта Соглашения, Концессионер обязан предоставить в течение 3 рабочих дней с момента получения письменного запроса.
11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение 
указанных обязанностей.

12. Права и обязанности субъекта Российской Федерации

12.1. Субъект Российской Федерации – Новосибирская область - несет следующие обязанности по настоящему Соглашению:
12.1.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением.
12.1.2. Утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию Объекта Соглашения.
12.1.3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Новосибирской области, в том числе, в случае принятия Департаментом по тарифам Новосибирской области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных Департаментом по тарифам Новосибирской области и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных Департаментом по тарифам Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
13.2. Концессионер несет ответственность за обеспечение того, чтобы Объект Соглашения соответствовал требованиям настоящего Соглашения и законодательства Российской Федерации (включая, требования технических регламентов, ГОСТов, СП) в течение срока действия настоящего Соглашения, и должен устранять дефекты, обнаруженные на Объекте Соглашения, за собственный счет в течение трех дней с момента обнаружения или незамедлительно поставить в известность Концедента о невозможности выполнить условия Соглашения.
13.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.
13.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи Объекта Соглашения Концеденту.
13.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.
13.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению. Возмещение указанных убытков производится в соответствии с действующим законодательством.
13.7. За нарушение Концессионером своих обязательств, Концедент имеет право применить к Концессионеру следующие санкции:
13.7.1. За нарушение сроков исполнения или ненадлежащее исполнение работ Концедент имеет право взыскать пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей в соответствующий период, от стоимости невыполненных в срок или выполненных с ненадлежащим качеством работ за каждый день просрочки.
13.7.2. За недопуск представителей уполномоченного органа Концедента на территорию Объекта Соглашения для осуществления контроля за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения (при наличии документов, подтверждающих полномочия представителей, а также при условии предварительного уведомления Концессионера о дате допуска представителя Концедента на объект) Концедент имеет право взыскать штраф в размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай недопуска.
13.7.3. За нарушение Концессионером сроков предоставления документов и/или информации, относящихся к исполнению обязательств по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения, Концедент имеет право взыскать штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.
13.7.4. В случае нарушения Концессионером сроков принятия и/или передачи Объекта Соглашения, земельного участка, на котором располагается Объект Соглашения и которые предназначены для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концедент имеет право взыскать штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки. 
13.7.5. В случае передачи Концессионером своих прав по договору аренды земельного участка другим лицам и сдачи земельного участка в субаренду без согласия Концедента, Концедент имеет право взыскать штраф в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай передачи прав или сдачи в субаренду.
13.7.6. В случае передачи Концессионером Объекта Соглашения в пользование третьим лицам, Концедент имеет право взыскать штраф в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай передачи Объекта.
13.7.7. В случае возведения Концессионером объектов недвижимости, не входящих в состав объекта Соглашения на земельном участке, на котором располагается Объект Соглашения и который предназначен для осуществления деятельности предусмотренной Соглашением без согласия Концедента, последний имеет право взыскать штраф в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай возведения объекта недвижимости.
13.8. В случае если в результате действий или бездействия Концедента исполнение обязательств Концессионера приостановлено или стало невозможным, Концессионер не несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение соответствующего обязательства. При этом в случае, когда исполнение обязательства приостановлено, срок, предусмотренный для его исполнения, продлевается соразмерно периоду приостановления исполнения обязательства.
13.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
13.11. При исполнении настоящего Соглашения, Концессионер обязан соблюдать технические, противопожарные нормы и правила, требования в области промышленной безопасности, в том числе, установленные Федеральным законом РФ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3-х календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
14.3.  Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или ненадлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 3 (трех) дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в настоящем Соглашении.

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
15.2. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным федеральными законами, законами Новосибирской области, нормативными правовыми актами Верх-Тулинского сельсовета.
15.3. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законами Новосибирской области, нормативными правовыми актами Верх-Тулинского сельсовета устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.
15.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
15.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем составления документа, подписанного Сторонами, и являющегося Приложением к настоящему Соглашению.
15.6. Изменение условий настоящего Соглашения в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с согласия антимонопольного органа, полученного в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, за исключением замены лица по настоящему Соглашению в порядке, установленном законодательством.
15.7. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется по предварительному согласованию с Департаментом по тарифам Новосибирской области.
15.8. Изменение условий настоящего Соглашения в случае, если в течение срока реализации настоящего Соглашения выявлены технологически и функционально связанные с Объектом Соглашения бесхозяйные объекты теплоснабжения, являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения, возможно при условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
15.9. Настоящее Соглашение может быть изменено одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством              Российской Федерации.

16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
1) на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения;
2) существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении;
3) на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
4) по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами. 
16.3. Существенными нарушениями условий настоящего Соглашения Концессионером признаются:
а) неоднократное (три и более раза) нарушение указанных в Задании сроков, более чем на два месяца, либо однократное нарушение указанных сроков более, чем на шесть месяцев. При этом под нарушением сроков в соответствии с настоящим подпунктом понимается нарушение любых сроков, установленных в Приложении №4 к настоящему соглашению, за исключением нарушения конечного срока полной реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения;
б) нарушение более, чем на один месяц конечного срока полной реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения, в течение которого должны быть выполнены все работы, поименованные в Приложении №4 к настоящему Соглашению и должны быть достигнуты все плановые значения показателей.
в) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения и/или земельного участка, указанных в разделе 5, настоящего Соглашения, в целях, не установленных настоящим Соглашением;
г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения;
д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением предусмотренных законом и настоящим Соглашением случаев, по вине Концессионера;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктами 6.4-6.6., 6.11 настоящего Соглашения;
д) в случае нарушения Концессионером сроков подготовки мероприятий по подготовке к отопительному сезону;
е) иные случаи, установленные Федеральным законом №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный настоящим Соглашением, обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения (объектов, входящих в состав Объекта Соглашения);
б) передача Концессионеру Объекта Соглашения по описанию, в том числе технико-экономическим показателям, не соответствующим условиям настоящего Соглашения, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение шести месяцев с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения акта приема-передачи Объекта, возникло по вине Концедента, и не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения;
16.5. В случае досрочного расторжения Соглашения стоимость работ по реконструкции (модернизации) возмещению не подлежит.
16.6. Фактически понесенные Концессионером расходы, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и не возмещенные ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, возмещаются в соответствии с Порядком, утверждаемым администрацией Верх-Тулинского сельсовета, с учетом ч.2. ст. 42 Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

17. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
17.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне по адресу, указанному в настоящем Соглашении, письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 календарных дней с даты ее получения.
В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
17.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

18. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

Гарантии прав Концессионера установлены ст. 44 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях".
Возмещение фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, а также связанных с досрочным расторжением Соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней с даты этого изменения.
19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в пяти подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 2 экземпляра - для Концедента, 1экземпляр - для Концессионера, 1 экземпляр - для Субъекта РФ и 1 экземпляр - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью.



20. Перечень приложений

20.1.Приложение №1 – Перечень имущества, входящего в состав Объекта Соглашения;
20.2.Приложение №2 - Перечень документов с приложением копий документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на Объект Соглашения;
20.3.Приложение №3 – Акт приема-передачи Объекта.
20.4.Приложение №4 - Задание и основные мероприятия (модернизации) Объекта Соглашения.
20.5. Приложение №5 - Акт сдачи-приемки выполненных работ.
20.6. Приложение №6 – Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые Концессионером услуги, согласованные с Департаментом по тарифам Новосибирской области.
20.7. Приложение №7 – Акт о результатах контроля.


21. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Концедент: 						Концессионер:
Администрация Верх-Тулинского сельсовета	______________________________
630520, Новосибирская область, 	                      Юридический адрес: _______________       
Новосибирский район, с.Верх-Тула 	                          
ул.Советская,1		                                 	
ИНН 5433108109 КПП 543301001	                     
БИК 015004950			 	          
Р/с 03231643506404105100				          
л/с 03513019760 в УФК по Новосибирской        
области СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ    
//УФК по Новосибирской области,	                      
 г. Новосибирск ОКАТО 50240810000                
к/с 40102810445370000043	

Глава Верх-Тулинского сельсовета		 
Новосибирского района 	
Новосибирской области
_______________М. И. Соболёк		             ______________  
         

Субъект РФ: Новосибирская область
Губернатор Новосибирской области
________________А. А. Травников






                                                                                                                                             Приложение №1
	                          	к концессионному соглашению №___________от_____________
Перечень имущества, входящего в состав Объекта Соглашения
1. Перечень недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения:
	
№
П№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Инвентарный номер по данным учета Концедента
	Наименование объекта по правоустанавливающим документам
	Местоположение (адрес) по правоустанавливающим документам
	Кадастровый номер объекта недвижимости
	Технические характеристикипо правоустанав ливающим документам, год ввода в эксплуатацию
	Номер записи     в ЕГРП о регистрации права муниципальной собственности

	1
	Встроенная котельная №4
	9
	Нежилое помещение
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,
п.Красный Восток, ул.Советская,65/3, (подвальное помещение)
	54:19:060401:405
	Площадь: общая 197,8 м2; Этажность: подвал,
Год ввода: 1985г.
	54:19:060401:405-54/001/2017-1
 от 12.04.2017 г.



2. Перечень  имущества, входящего в состав Объекта Соглашения
	
№
п/п
	Объект теплоснабжения
	Инв.номер по данным учета Концедента
	Наименование объекта, его описание (технические  характеристики)
	Место размещения (адрес)

	1
	Встроенная котельная №4
	458
	Котёл КВр-1,8(2014)
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3


	2
	Встроенная котельная №4
	б/н
	Котёл НР18-0,8
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3


	3
	Встроенная котельная №4
	110
	Насос К100-65-200А
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3


	4
	Встроенная котельная №4
	111
	Насос К100-65-200А
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3


	5
	Встроенная котельная №4
	б/н
	Поддув – 2 кВТ
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3


	6
	Встроенная котельная №4
	б/н
	Поддув – 2 кВТ
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3


	7
	Встроенная котельная №4
	б/н
	Вытяжка-5 кВТ
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3

	8
	Встроенная котельная №4
	б/н
	Золоудаление-1,5 кВТ
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3

	9
	Встроенная котельная №4
	б/н
	Дымосос-7 кВТ
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3

	10
	Встроенная котельная №4
	329/2
	Насос сетевой
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3

	11
	Встроенная котельная №4
	329/3
	Насос сетевой
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3

	12
	Встроенная котельная №4
	329/4
	Насос подпиточный
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3

	13
	Встроенная котельная №4
	329/5
	Насос подпиточный
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3

	14
	Встроенная котельная №4
	459/3
	Вентилятор поддува
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3

	15
	Встроенная котельная №4
	459/4
	Вентилятор поддува
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3

	16
	Встроенная котельная №4
	459/5
	Электродвигатель 7,5 квт
	Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет,  п.Красный Восток, ул.Советская,65/3



3.Ведомость тепловых сетей 
	№ п/п
	Участок
	Диаметр теплопроводов, Dy,мм
	Длина теплопроводов L, км
	Количество труб, шт

	1
	Котельная № 4 - ТК1
	76
	0,172
	2

	2
	ТК1 - ООО "СМТ"
	57
	0,003
	2

	3
	ТК1 - ТК2
	76
	0,03
	2

	4
	ТК2 - здание  "Столярный цех"   ООО "Стелла"
	32
	0,046
	2

	5
	ТК2-здание "Котельная"  ООО  "Стелла"
	32
	0,101
	2

	6
	Котельная №4-здание  "Холодный склад"  ООО "Алми Инвест"
	159
	0,06
	2

	7
	Здание "Холодный склад" ОАО "Алми Инвест"-ТК3
	159
	0,06
	2

	8
	ТК3-Гараж ОАО "Алми Инвест"
	108
	0,01
	2

	9
	ТК3-ТК4
	159
	0,19
	2

	10
	ТК4-ООО "АгроДом"
	76
	0,1
	2

	11
	ТК4-ТК5
	159
	0,085
	2

	12
	ТК5-ООО "ИГЛ"
	100
	0,02
	2

	13
	ТК5-ООО "Спецстроймонтаж"
	76
	0,03
	2

	14
	ТК5-ТК6
	159
	0,234
	2

	15
	ТК6-ул.Мира1
(частный дом)
	57
	0,015
	2

	16
	ТК6-ТК7
	159
	0,019
	2

	17
	ТК7-ул.Строителей 26  (частный дом)
	32
	0,085
	2

	18
	ТК7-ул.Строителей 24  (частный дом)
	50
	0,075
	2

	19
	ТК7-ул.Мира 2 
(3-х этажный жилой дом)
	159
	0,050
	2

	
	Итого 
	
	1,385
	






Глава Верх-Тулинского сельсовета		                                                                          
  Новосибирского района Новосибирской области
            _______________М. И. Соболёк		                                                                                       ______________  
         



 Приложение № 2
	                                                                                                    к концессионному соглашению №___________от_____________

Перечень документов, с приложением копий документов 
удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на Объект Соглашения

1. Выписка из ЕГРН от 12.08.2025г.


Глава Верх-Тулинского сельсовета		                                                                          
  Новосибирского района Новосибирской области
            _______________М. И. Соболёк		                                                                                       ______________  
         










Приложение N 3
                                              к концессионному соглашению №___________от_____________

Акт приема-передачи
Объекта

	с. Верх-Тула
	"___"_________ ____ г.



Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, выступающая от имени собственника муниципального имущества муниципального образования Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Соболёк Майи Ивановны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концедент", с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем "Концессионер", в лице директора ______________________________________________, действующего на основании  Устава, с другой  стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Концессионного соглашения "___"_________ ____ г. N _____ Концедент передал, а Концессионер принял Объект согласно Перечню имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, являющимся приложением №1 к Концессионному "___"_________ ____ г. N _____.
2. Объект находится в рабочем состоянии, готов к эксплуатации.
Кадастровый номер земельного участка, на котором находится недвижимое имущество: _______________________.
Техническое состояние недвижимого имущества: ___________________________.
Техническое состояние оборудования: ____________________________________.
Техническое состояние инженерных коммуникаций: _________________________.
3. Концессионер осмотрел и проверил имущество. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт составлен в двух (трех) экземплярах, по одному для Арендодателя и Концессионера (и один - для органа регистрации прав).

Подписи Сторон
	Передал:
	
	Принял:

	Концедент:
	
	Концессионер:

	__________/М.И. Соболёк (подпись/Ф.И.О.)
	
	__________/____________ (подпись/Ф.И.О.)






Глава Верх-Тулинского сельсовета		                                                                                            Новосибирского района Новосибирской области               
_______________М. И. Соболёк		                              ______________                                                           
         





Приложение № 4
                                              к концессионному соглашению №___________от_____________

Задание и основные мероприятия (модернизации) Объекта Соглашения

	Перечень имущества и оборудования, подлежащего реконструкции (модернизации)
	Ед.измерения
	Количество
	Сроки реконструкции (модернизации) имущества и оборудования
	Сумма инвестиций, тыс.руб.

	Промывка котла хим. реагентами
	шт.
	1
	2027
	200

	Ремонт  котла
	шт.
	2
	2030
	70

	Обслуживание водоподготовки
	шт.
	1
	2029
	50

	Обслуживание водоподготовки
	шт.
	1
	2028
	50

	Обслуживание водоподготовки
	шт.
	1
	2027
	40

	Обслуживание водоподготовки
	шт.
	1
	2026
	40

	Ремонт дымососа
	шт.
	1
	2026
	50








Глава Верх-Тулинского сельсовета		                                                                                    Новосибирского района Новосибирской области               
_______________М. И. Соболёк		                              ______________                                                           
         










               Приложение №5 
                                              к концессионному соглашению  №___________от_____________


Акт сдачи – приемки выполненных работ

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, выступающая от имени собственника муниципального имущества муниципального образования Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Соболёк Майи Ивановны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концедент", с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем "Концессионер", в лице директора ______________________________________________, действующего на основании  Устава, с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем. 

1. В соответствии с Концессионным соглашением от ____________________ №______в отношении ___________________________________(далее – «Концессионное соглашение») Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по реконструкции (модернизации) Объекта соглашения: 
2. 
	N
	Наименование работы (услуги)
	Количество
	Ед. изм.
	Сумма (факт)
	Сумма
(по концессии)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	


3. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет. 
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

	Концедент:
	
	Концессионер:


	______/__________ (подпись/Ф.И.О.)
	
	______/__________ (подпись/Ф.И.О.)





Глава Верх-Тулинского сельсовета		                                                                                            Новосибирского района Новосибирской области               
_______________М. И. Соболёк		                              ______________                                                           
         



	
	                                                                                                                                                                                                   Приложение № 6
                                                                                                                        к концессионному соглашению №___________от_____________
Значения  долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры  государственного
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые Концессионером услуги, согласованные с департаментом по тарифам Новосибирской области

	 Период 
	Значения долгосрочных параметров регулирования

	
	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
 
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети(двухтрубное исчисление)
	 Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов 
	 Норматив-ный уровень прибыли 
	 Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
УГОЛЬ 
	Базовый уровень операционных расходов
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  

	
	 Гкал 
	Гкал/м2
	 % 
	 % 
	 кг у.т./Гкал 
	тыс. руб.
	ед/км тепловых сетей
	ед/Гкал/час

	2025
	526,00
	1,74
	-
	0,0 %
	185,53
	3 137,88
	2,00
	0,00

	2026
	526,00
	1,74
	1,0 %
	0,0 %
	185,53
	-
	2,00
	0,00

	2027
	526,00
	1,74
	1,0 %
	0,0 %
	185,53
	-
	2,00
	0,00

	2028
	526,00
	1,74
	1,0 %
	0,0 %
	185,53
	-
	2,00
	0,00

	2029
	526,00
	1,74
	1,0 %
	0,0 %
	185,53
	-
	2,00
	0,00

	2030
	526,00
	1,74
	1,0 %
	0,0 %
	185,53
	-
	2,00
	0,00



Глава Верх-Тулинского сельсовета		                                                          
Новосибирского района Новосибирской области
_______________М. И. Соболёк                                                                                       ______________         



Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащие представлению органом регулирования организатору конкурса для заключения концессионного соглашения на период 2025-2030 годов (система теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресам: Новосибирская область Новосибирский район Верх-Тулинский сельсовет п.Красный Восток ул.Советская, д.65/3 с тепловыми сетями), вид топлива-УГОЛЬ
 
	ППериод (год)
	Полезный отпуск т/э
	Удельный расход
воды
	Удельный расход э/э
	Дефлятолры
	Цены (безНДС)
	Услуги
Водоснабже
ния
	Неподкон
трольные
 расходы
	Расчетный размер необходимой валовой выручки концессионера
	В том числе
	Предельный (максимальный)
рост 
необходимой
валовой
 выручки
	Примеча
ние

	
	
	
	
	ИПЦ
	э/э
	Вода
 (с 1 июля)
	Уголь
	Э/э (с/т)
	Уголь(с/т)
	
	
	
	Необходимая валовая выручка (тарифный источник)
	Объем финансового участия концендента
в исполнении концессионного соглашения (при эксплуатации объектов концессионного соглашения)
	
	

	
	Гкал
	М3/Гкал
	кВтч/Гкал
	%
	%
	%
	%
	руб/кВтч
	руб/тнт
	Руб/м3(с учетом НДС) с 1 июля
	тыс.руб.
	тыс.руб.без НДС
	тыс.руб.без НДС
	тыс.руб. без НДС
	%
	

	2024
	1601,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,64
	
	
	
	
	
	

	2025
	1 716,0
	0,50
	18,0
	109,30
	112,80
	111,90
	
	5,95
	3 192,50
	41,00
	468,2
	5384,75
	4176,50
	1208,24
	
	Базовый период

	2026
	1 716,0
	0,50
	18,0
	105,40
	112,30
	109,80
	104,80
	6,68
	3 345,74
	45,02
	484,2
	5632,69
	4340,22
	1292,47
	104,60
	Ценовые показатели, индексы роста, объем финансового участия концедента при эксплуатации объектов концессионного соглашения могут уточняться в зависимости от прогнозов МЭР РФ

	2027
	1 716,0
	0,50
	18,0
	104,00
	109,10
	107,90
	104,20
	7,29
	3 486,26
	48,57
	495,5
	5832,71
	4730,71
	1101,37
	103,54
	

	2028
	1 716,0
	0,50
	18,0
	104,00
	104,90
	105,90
	103,90
	7,64
	3 622,23
	51,44
	507,3
	6026,43
	5064,85
	961,58
	103,33
	

	2029
	1 716,0
	0,50
	18,0
	104,00
	104,90
	105,90
	103,90
	8,02
	3 763,49
	54,48
	519,3
	6226,99
	5363,68
	863,31
	103,33
	

	2030
	1 716,0
	0,50
	18,0
	104,00
	104,90
	105,90
	103,90
	8,41
	3 910,27
	57,69
	531,7
	6434,58
	5680,14
	754,44
	103,33
	

	Итого
	35 537,53
	29 356,11
	6 181,42



Приложение № 7
                                                                                                                        к концессионному соглашению №___________от_____________

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от ______________ г. №______________, в отношении объектов систем теплоснабжения, п.Красный Восток, п. 8 Марта Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   
с.Верх-Тула	___________________ г.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ                                 «О концессионных соглашениях», разд. 11 концессионного соглашения  от _________________ г. _______________________, заключенного между администрацией Верх-Тулинского сельсовета «Концедент» и _________________________ «Концессионер», в целях осуществления контрольных мероприятий за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения,    в том числе обязательств по срокам реконструкции объекта, мероприятия    по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением Концессионером условий концессионного соглашения (в соответствии с распоряжением администрации Верх-Тулинского сельсовета _______________________________ «О создании комиссии по осуществлению контроля за исполнением мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением».
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения за 202___ год.
По итогам мероприятий по контролю установлено:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии – 
	____________________
	
	
       __________________________________
	


Члены комиссии (представители Членов):
	
	     ________________________

	



